

入札執行経過簿

件名	国分寺大橋修繕及び耐震補強工事(6工区)(その2)				前払金 有	中間金 有
日時	公表日 令和3年8月20日	入札執行日時 9/14 10:00	施行期間 契約締結日の翌日 ~ 令和4年8月29日		契約日 令和3年9月24日	
番号	業 者 名	入札金額(円)	くじ順		備 考	
1	(株)アキエンタープライズ	111,670,000	3			
2	安達建設(株)	入札辞退				
3	(株)アート	入札辞退				
4	(株)今重興産	111,670,000	1		落札	
5	栄光テクノ(株) 大阪支店	入札辞退				
6	(株)永大興業	入札辞退				
7	(株)永倭興商	入札辞退				
8	(株)エコ・テクノ 枚方支店	入札辞退				
9	(株)エーユー	入札辞退				
10	(株)大阪環境	入札辞退				
11	大阪重機工業	入札辞退				
12	大阪設備管理(株)	入札辞退				
13	(株)カスタム	入札辞退				
14	環境テクノス(株) 大阪支店	入札辞退				
15	(株)関西工業所	入札辞退				
16	近畿興業(株)	入札辞退				
17	(株)ケンセイ	入札辞退				
18	工匠土木	111,670,000	5			
19	コスモ建設(株)	入札辞退				
20	サンエス建設(株)	入札辞退				
21	(株)サンダ	入札辞退				
22	(株)城南開発興業	入札辞退				
23	(株)セイワプラント	入札辞退				
24	(株)大祥	入札辞退				
25	(株)大成スポーツ施設	入札辞退				
26	(株)ダイニ工業	入札辞退				
27	(株)高岸	入札辞退				
28	(株)田中浚渫工業	入札辞退				
29	(株)辻野組	入札辞退				
30	(株)辻儀組	入札辞退				
31	東亜工業(株)	入札辞退				
32	東和クリーナー(有)	入札辞退				
33	東和工業(株)	入札辞退				
34	(株)トキト	111,670,000	2			
35	中山建設(株)	入札辞退				

36	(株)橋本建設	111,670,000	6		
37	(株)畑中商事 柏原支店	111,670,000	4		
38	花田工業(株)	入札辞退			
39	馬場建設(株)	入札辞退			
40	東山管理センター(株) 大阪支店	入札辞退			
41	兵庫奥栄建設(株) 大阪支店	入札辞退			
42	(株)文野建設	入札辞退			
43	平和興業(株)	入札辞退			
44	(株)水原土木	入札辞退			
45	道岡建設工業(株)	入札辞退			
46	(株)有伸	入札辞退			
47	(株)UDI	入札辞退			
48	横野組	入札辞退			
49	(株)リビングコダマ	入札辞退			
50	(株)リボーンテクノ	入札辞退			
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
入 札 結 果		111,670,000	業 種	土木一式工事	
予 定 価 格		135,610,000	最低制限価格	111,670,000	
契 約 業 者		(株)今重興産	契 約 金 額	122,837,000	
納入(施行)場所		柏原市大字青谷地内			
施 行 概 要		本工事は、国分寺大橋において、「柏原市 橋の長寿命化修繕計画」に基づく修繕及び耐震補強を行うものである。 仮設工 1式 橋脚補強工 1式(RC巻立工 H=3.6m、PC鋼棒貫通工 14箇所) 橋脚補修工 1式 土工 1式			