

入札執行経過簿

件名	玉手小学校他1校トイレ洋式化工事					前払金 有	中間金 有
日時	公表日 令和3年9月17日	入札執行日時 10/19 10:30	施 行 期 間 契約締結日の翌日 ～ 令和4年3月16日			契約日 令和3年10月26日	
番号	業 者 名		入札金額(円)	くじ		備 考	
1	安積建設(株)		入札辞退				
2	(株)カーサ・プランニング		55,520,000	1		落札	
3	関西ハウス工業(株)		入札辞退				
4	寛仁建設(株)		入札辞退				
5	(株)鴻友建設		無効		他案件の落札者となり、受注制限に達したため		
6	コーシン建設(株)		入札辞退				
7	G. C. SINKO(株)		58,250,000				
8	神工建設(株)		入札辞退				
9	(株)ソトムラ		入札辞退				
10	田中建設(株)		入札辞退				
11	(株)鳥羽瀬社寺建築		入札辞退				
12	日信建設(株)		入札辞退				
13	日生建設(株)		入札辞退				
14	(株)長谷川工務店		入札辞退				
15	日和建設(株)		入札辞退				
16	(株)藤木組		入札辞退				
17	藤原工業(株)		入札辞退				
18	(株)丸末		55,520,000	3			
19	(株)山本工務店		55,520,000	2			
20	(株)山本土建		入札辞退				
21	吉原建設産業(株)		入札辞退				
22	(株)関口建設		入札辞退				
23	(株)宝興業		入札辞退				
24							
入 札 結 果		55,520,000		業 種	建築一式工事		
予 定 価 格		66,230,000		最低制限価格	55,520,000		
契 約 業 者		(株)カーサ・プランニング		契 約 金 額	61,072,000		
納入(施行)場所		柏原市円明町1-1 他1箇所					
施 行 概 要		玉手小学校・堅下北小学校の児童用トイレの洋式化工事を行う。					