

入札執行経過簿

件名	旧柏原西幼稚園除却工事				前払金	中間金
					有	有
日時	公表日	入札執行日時	施行期間		契約(予定)日	
	令和4年1月21日	2/16 10:00	契約締結日の翌日 ~ 令和4年9月27日		令和4年3月1日	
番号	業者名	入札金額(円)	くじ		備考	
1	(株)A・S・P	30,860,000	5			
2	北川組	30,860,000	4			
3	(株)腰産業開発	入札辞退				
4	(株)T・max	30,860,000	1		落札	
5	(株)前田産業 大阪支店	30,860,000	3			
6	丸翔建設(株)	30,860,000	2			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
入札結果	30,860,000		業種	解体工事		
予定価格	36,360,000		最低制限価格	30,860,000		
契約業者	(株)T・max		契約金額	33,946,000		
納入(施行)場所	柏原市大正3丁目9番19号					
施行概要	旧柏原西幼稚園の園舎棟(594㎡)、遊戯室棟(189㎡)の解体撤去、園庭にある遊具及び樹木の撤去工事をおこなう。					