

令和8年度

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条に規定される地方公共団体による発注の見通しに関する事項の公表資料

令和8年7月1日

No	公表種別	旧No	所属課	工事等の名称	工事場所	工事期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期
				(第2四半期)						
1	変更	2	公有財産マネジメント課	老人福祉センター施設解体除却工事	旭ヶ丘1丁目9-30	330日	解体	老人福祉センターの解体・除却の工事をおこなう。	指名又は希望型指名	第2四半期
2		23	こども施設課	旧柏原西幼稚園跡地擁壁改修工事	柏原市大正3丁目地内	180日	土木	擁壁工 L=85.7m 付帯工 1式	指名又は希望型指名	第2四半期
3		24	交通政策課	交通安全総合整備道路改良工事(R8-1工区)	平野2丁目地内	150日	土木	道路改良工事一式	指名又は希望型指名	第2四半期
4	変更	13	道路河川管理課	令和8年度 長瀬川西線歩道整備工事	堂島町地内	120日	舗装	舗装工(型枠式カラー舗装) 250㎡ 道路附属物工 一式	指名又は希望型指名	第2四半期
5	変更	25	道路河川管理課	旭ヶ丘15号橋補修工事	旭ヶ丘2丁目5番地内	90日	土木	橋りょう補修工 一式	指名又は希望型指名	第2四半期
6	変更	14	みどり公園課	玉手山公園他公園施設改築工事	玉手町7番1号 他1箇所	180日	造園	遊具撤去 2基、遊具設置 2基	指名又は希望型指名	第2四半期
7		26	みどり公園課	法善寺公園他公園施設改築工事	法善寺3丁目923 他1箇所	180日	造園	遊具撤去 5基、遊具設置 5基	指名又は希望型指名	第2四半期
8	変更	16	下水工務課	令和8年度 函渠修繕工事	太平寺1丁目地内外	180日	土木	修繕区間延長 L=114m	指名又は希望型指名	第2四半期
9	変更	28	下水工務課	公共下水道工事(国)R8-1工区	旭ヶ丘2丁目地内	210日	土木	開削φ200 L=333m 舗装本復旧工 A=1,461㎡	指名又は希望型指名	第2四半期
10	変更	30	下水工務課	国分本町2丁目雨水管布設替工事	国分本町2丁目地内	90日	土木	開削φ350 L=21m 舗装本復旧工 A=215㎡	指名又は希望型指名	第2四半期
11	追加		下水工務課	恩智川(法善寺)多目的遊水池公共汚水樹及び取付管設置工事	法善寺4丁目地内	120日	土木	推進φ200~300 L=20.6m 舗装本復旧工 A=62㎡	随意契約	第2四半期
12			公民館	国分分館2階調理室冷暖房設備更新工事	国分本町2-7-2	120日	管(空)	国分合同会館2階調理室内の空調設備の改修を行う。	指名又は希望型指名	第2四半期
13	追加		教育総務課	柏原小学校図書室空調設備更新工事	大正1-9-53	150日	管(空)	柏原小学校において図書室空調設備の更新を行う	指名又は希望型指名	第2四半期
				(第3四半期)						
				なし						
				(第4四半期)						
				なし						