入札執行経過簿

件名	健康福祉センター他1施設解体除却工事設計業務(その2)				前払金	中間金
					無	無
日時	公表日	入札執行日時	施行期間		契約(予定)日	
	令和7年6月18日	7/7 11:30	契約締結日の翌日 ~ 令和8年2月27日			
番号	業者名	入札金額(円)	再度入札1回	再度入札2回	備考	
1	(株)三建構造	入札辞退				
2	(株)三弘建築事務所大阪事務所	入札辞退				
3	(株)昭和設計	入札辞退				
4	(株)新大阪設計事務所	入札辞退				
5	新建築設計事業協同組合	入札辞退				
6	(株)水工社	入札辞退				
7	(株)杉原設計事務所大阪事務所	入札辞退				
8	(株)創建社ディーアンドアール設計	入札辞退				
9	(株)双星設計	入札辞退				
10	(株)相和技術研究所大阪事務所	入札辞退				
11	大和リース(株)大阪本店	入札辞退				
12	(株)壇建築計画事務所	入札辞退				
13	(株)土屋総合設計	入札辞退				
14	(株)手島建築設計事務所大阪支社	入札辞退				
15	(株)トータルメディア開発研究所	入札辞退				
16	(株)トクオ大阪事務所	入札辞退				
17	(株)徳岡設計	入札辞退				
18	(株)都市環境設計	入札辞退				
19	(株)内藤設計	入札辞退				
20	(株)中尾建築事務所	入札辞退				
21	(株)日総建大阪事務所	入札辞退				
22	日本管財(株)	入札辞退				
23	(株)林設計事務所	入札辞退				
24	阪急コンストラクション・マネジメント(株)	入札辞退				
25	(株)汎設計	入札辞退				
26	平田建築設計(株)	入札辞退				
27	(株)福本設計大阪事務所	入札辞退				
28	(株)藤田建築設計事務所	入札辞退				
29	(株)前田都市設計	入札辞退				
30	(株)梶谷設計大阪事務所	入札辞退(未提出)				
31	(株)真鍋建築設計事務所	入札辞退				
32	(株)丸川建築設計事務所	入札辞退				
33	三菱電機ビルソリューションズ(株)	入札辞退				
34	(株)宮建築設計	入札辞退				
35	(特非)八尾すまいまちづくり研究会	入札辞退(未提出)				

36	(株)山田総合設計	入札辞退			
37	(株)大和建築事務所	入札辞退			
38	(株)横河建築設計事務所大阪事務所	入札辞退			
39	(株)阿波設計事務所	入札辞退			
40	(株)イースペース設計	入札辞退			
41	(株)浦野設計関西支社	入札辞退			
42	(株)浦辺設計	入札辞退			
43	(株)エネ・グリーン大阪支社	入札辞退			
44	(株)遠藤剛生建築設計事務所	入札辞退			
45	(株)小笠原設計	入札辞退			
46	(株)岡本設計大阪事務所	17,300,000			
47	(株)小河建築設計事務所	入札辞退			
48	(株)小野設計大阪事務所	入札辞退			
49	共同設計(株)	入札辞退			
50	(株)建綜研	15,000,000			落札
51	(株)上坂設計	入札辞退			
52	(株)小西設計	入札辞退			
53	(株)坂倉建築研究所大阪事務所	入札辞退			
入札結果		15,000,000	予定価格	17,815,000	
契約業者		(株)建綜研	契約金額	16,500,000	
納入(施行)場所	柏原市大県4丁目15-35他1箇所				
施行概要	健康福祉センター及び老人福祉センターの解体工事に伴う設計業務を行う。 健康福祉センター 敷地面積約5,330㎡ 延床面積約3,553㎡ 老人福祉センター(本館及び別館) 敷地面積約5,133㎡ 延床面積約2,130㎡				