

入札執行経過簿

| 件名       | 玉手小学校屋内運動場防水改修工事   |                      |                              |            | 前払金     | 中間金 |
|----------|--|----------------------|------------------------------|------------|---------|-----|
|          |  |                      |                              |            | 有       | 有   |
| 日時       | 公表日<br>令和7年6月20日   | 入札執行日時<br>7/23 11:00 | 施行期間<br>契約締結日の翌日 ~ 令和8年2月27日 |            | 契約(予定)日 |     |
| 番号       | 業者名  | 入札金額(円)              | くじ順番                         | 結果         | 備考      |     |
| 1        | (株)カーサ・プランニング  | 入札辞退(未提出)            |                              |            |         |     |
| 2        | 関西土建(株)  | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 3        | 関西ハウス工業(株)   | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 4        | 寛仁建設(株)  | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 5        | (株)北口工務店   | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 6        | (株)北嶋建設  | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 7        | キングランリニューアル(株)関西支店                                       | 入札辞退(未提出)            |                              |            |         |     |
| 8        | (株)KGコンストラクション   | 50,710,000           |                              | 7          |         |     |
| 9        | 高知建設(株)  | 入札辞退(未提出)            |                              |            |         |     |
| 10       | (株)Gokou   | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 11       | (株)昇建  | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 12       | (株)ショウテック  | 50,710,000           |                              | 2          |         |     |
| 13       | 新日本総設(株)   | 50,710,000           |                              | 3          |         |     |
| 14       | (株)杉建設   | 50,710,000           |                              | 6          |         |     |
| 15       | (株)関口建設  | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 16       | 千福建設(株)  | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 17       | 外谷技建工業(株)  | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 18       | (株)大伸クリエイト   | 入札辞退(未提出)            |                              |            |         |     |
| 19       | (株)鳥羽瀬社寺建築   | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 20       | (株)鳥居工務店   | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 21       | 日匠テック(株)大阪南支店  | 50,710,000           |                              | 1          | 落札      |     |
| 22       | 日信建設(株)  | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 23       | 日生建設(株)  | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 24       | (株)長谷川工務店  | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 25       | 花田工業(株)  | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 26       | 藤井建設(株)  | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 27       | (株)藤井工務店   | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 28       | (株)藤木組   | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 29       | (株)丸末  | 58,000,000           |                              |            |         |     |
| 30       | (株)山本工務店   | 入札辞退                 |                              |            |         |     |
| 31       | 吉原建設産業(株)  | 50,710,000           |                              | 4          |         |     |
| 32       | (株)隆栄建設  | 50,710,000           |                              | 5          |         |     |
| 入札結果     | 50,710,000   |                      | 業種                           | 建築一式工事     |         |     |
| 予定価格     | 56,980,000   |                      | 最低制限価格                       | 50,710,000 |         |     |
| 契約業者     | 日匠テック(株)大阪南支店  |                      | 契約金額                         | 55,781,000 |         |     |
| 納入(施行)場所 | 柏原市円明町1-1  |                      |                              |            |         |     |
| 施行概要     | 玉手小学校の屋内運動場の防水性確保のため、屋根をカバー工法により改修し、外壁の再塗装及びクラック等の補修を行う。 |                      |                              |            |         |     |