

入札執行経過簿

件名	公園・ちび広遊具点検業務					前払金	中間金
						無	無
日時	公表日	入札執行日時	施行期間			契約(予定)日	
	令和7年7月16日	8/5 11:00	契約締結日の翌日 ~ 令和7年11月28日				
番号	業者名	入札金額(円)	再度入札1回	再度入札2回	備考		
1	暁保全	入札辞退					
2	内田工業(株)	入札辞退					
3	(株)大阪オートマテック・サービス	入札辞退					
4	(株)KTS	入札辞退					
5	(株)コトブキ関西支店	2,750,000					
6	(株)タイキ	入札辞退					
7	チリ化成(株)	3,214,000					
8	(株)辻井建築設計事務所	3,110,000					
9	(株)トーテック	入札辞退					
10	(株)中村製作所	入札辞退(未提出)					
11	(株)HOPE	796,000			落札		
12	三原工務店	入札辞退					
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
入札結果		796,000	契約金額 875,600				
契約業者		(株)HOPE					
納入(施行)場所	柏原市上市4丁目338-4 他101箇所						
施行概要	本業務は、柏原市内の公園及びちびっこ老人憩いの広場において、遊具当施設の安全性が損なわれていないか、調査するものである。 劣化点検 ①単体遊具(A) 161基 ②単体遊具(B) 71基 ③単体遊具(C) 16基 ④複合遊具(小) 44基 ⑤複合遊具(中) 3基						