入札執行経過簿

件名	市立学校園特定建築物定期	明調査報告業務(その2)		前払金無	中間金無
n-t-	公表日 入札執行日時	公表日 入札執行日時 施 行 期 間				予定)日
日時	令和7年7月16日 8/5 13:00	契約締結日の翌日 ~ 令和8年1月30日				
番号	業 者 名	入札金額(円)	再度入札1回	再度入札2回	備	考
1	㈱阿波設計事務所	入札辞退				
2	㈱イースペース設計	入札辞退				
3	㈱浦野設計関西支社	入札辞退				
4	㈱浦辺設計	入札辞退				
5	㈱エネ・グリーン大阪支社	入札辞退				
6	㈱遠藤剛生建築設計事務所	入札辞退				
7	㈱小笠原設計	入札辞退				
8	㈱岡本設計大阪事務所	入札辞退				
9	㈱小野設計大阪事務所	入札辞退				
10	共同設計㈱	入札辞退				
11	㈱建綜研	3,945,000				
12	㈱上坂設計	入札辞退				
13	㈱小西設計	入札辞退				
14	㈱三弘建築事務所大阪事務所	入札辞退				
15	㈱昭和設計	入札辞退				
16	㈱新大阪設計事務所	入札辞退				
17	㈱杉原設計事務所大阪事務所	入札辞退				
18	㈱創建社ディーアンドアール設計	入札辞退(未提出)				
19	㈱相和技術研究所大阪事務所	入札辞退				
20	㈱壇建築計画事務所	入札辞退				
21	㈱土屋総合設計	4,410,000				
22	㈱手島建築設計事務所大阪支社	入札辞退				
23	㈱トータルメディア開発研究所	入札辞退				
24	㈱トクオ大阪事務所	3,890,000				
25	㈱徳岡設計	入札辞退				
26	㈱都市環境設計	入札辞退				
27	㈱内藤設計	入札辞退				
28	㈱中尾建築事務所	3,000,000			落	札
29	㈱日総建大阪事務所	入札辞退				
30	日本管財㈱	入札辞退				
31	㈱林設計事務所	入札辞退				
32	阪急コンストラクション・マネジメント(株	入札辞退				
33	㈱汎設計	入札辞退				
34	平田建築設計㈱	入札辞退				
35	㈱福本設計大阪事務所	入札辞退				

36	㈱前田都市設計		入札辞退							
37	㈱桝谷設	设計大阪事務所	入札辞退							
38	㈱真鍋建	學設計事務所	入札辞退							
39	㈱丸川建	學設計事務所	入札辞退							
40	三菱電機	ビルソリューションズ(株)	入札辞退							
41	㈱宮建築	运 設計	入札辞退							
42	(特非)八尾	すまいまちづくり研究会	入札辞退(未提出)							
43	㈱山田絹	合設計	入札辞退							
44	㈱大和建	建築事務所	入札辞退							
45	㈱横河建築設計事務所大阪事務所		入札辞退							
入札結果		3,000,000	予定価格	5,888,000						
契約業者		㈱中尾建築事務所	契約金額	3,300,000						
納入(施行)場所 柏原小学校 他15校 及び かしわらこども園 施 行 概 要 建築基準法第12条に基づき、3年に1度、小学校10校、中学校6校、かしわらこども園の合計17箇所の公共建築物に係る定期検査・報告を行うものです。										