

入札執行經過簿

件名	公園・ちび広遊具点検業務				前払金	中間金
					無	無
日時	公表日 令和8年7月16日	入札執行日時 8/4 9:30	施 行 期 間 契約締結日の翌日 ～ 令和8年11月30日			契約(予定)日
番号	業 者 名	入札金額(円)	再度入札1回	再度入札2回	備 考	
1	暁保全	入札辞退(未提出)				
2	内田工業(株)	入札辞退				
3	(株)大阪オートマテック・サービス	3,300,000				
4	(株)KTS	入札辞退				
5	(株)コトブキ関西支店	入札辞退				
6	(株)タイキ	入札辞退				
7	チリ化成(株)	2,738,000				
8	(株)辻井建築設計事務所	2,530,000			落札	
9	(株)トーテック	2,754,000				
10	(株)中村製作所	入札辞退(未提出)				
11	(株)HOPE	入札辞退				
12	三原工務店	入札辞退(未提出)				
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
入 札 結 果		2,530,000	契約金額 2,783,000			
契約業者		(株)辻井建築設計事務所				
納入(施行)場所		柏原市上市4丁目338-4 他102箇所				
施 行 概 要		柏原市内の公園及びちびっこ老人憩いの広場において、遊具等施設の安全性が損なわれていないか、調査するもの。 劣化点検 ①単体遊具(A) 165基 ②単体遊具(B) 72基 ③単体遊具(C) 17基 ④複合遊具(小) 44基 ⑤複合遊具(中) 2基				